

# 設計図書等に対する質問への回答

建設部 都市計画課

工事名 文化会館トイレ改修工事

| 質問番号   | 1   | 図面番号 | 設計図書 (頁) |
|--------|---|------|----------|
| 質<br>問 | 年度末による人手不足、資材不足が予想されますまた、工事箇所も数箇所に分かれ工事数量も多いため指定工期内の竣工は難しいと思われませんが工期延長は可能でしょうか。 |      |          |
| 回<br>答 | 原則指定工期内の竣工とする。ただし、工期に大きな影響を及ぼす事象が認められる場合は協議する。                                  |      |          |
| 質問番号   |   | 図面番号 | 設計図書 (頁) |
| 質<br>問 |   |      |          |
| 回<br>答 |   |      |          |
| 質問番号   |   | 図面番号 | 設計図書 (頁) |
| 質<br>問 |   |      |          |
| 回<br>答 |   |      |          |