赤 穂 市 入 札 結 果 情 報

入 札 日	工 事 番 号	工 事 名 称	落 札 金 額（税込）（円）	請 負 業 者	工 期	入札者数	備 考
R4.8.12	建-45	赤穂城跡公園二之丸庭園整備工事	17,830,327	㈲馬場組	R4.8.23～ R5.2.24	12	
R4.8.12	建-46	浜田総門線外舗装修繕工事	21,932,339	㈱三木組	R4.8.23～ R4.12.16	15	
R4.8.12	都-22	坂越高谷団地外共用部照明設備改修工事	13,750,000	㈱望月光洋電設	R4.8.23～ R5.2.24	8	
R4.8.12	都-23	市民会館高圧引込設備改修工事	2,178,000	㈲神園電気工業所	R4.8.23～ R5.1.20	2	
R4.8.12	都-25	福祉のまちづくり整備(庁舎玄関スロープ設置)工事	6,534,000	㈱関工務店	R4.8.23～ R4.12.16	8	
R4.8.12	水-34	大津加圧所No.2送水ポンプ取替工事	8,250,000	㈱リングユニオン	R4.8.23～ R5.3.24	4	
R4.8.12	水-35	塩屋低区加圧所No.1送水ポンプ取替工事	2,200,000	㈲吉田設備工事	R4.8.23～ R5.3.24	1	
R4.8.12	水-36	浜市第2補助水源取水ポンプ更新工事	3,080,000	㈱西原管工設備	R4.8.23～ R5.3.24	2	
R4.8.12	水-37	野中・砂子配水管外布設工事	14,713,244	㈱山本設備	R4.8.23～ R5.2.28	7	
R4.8.12	都-24	市民会館非常用発電設備更新設計業務委託	予定価格超過により再度入札を実施したが入札参加者なしのため不調				
R4.8.12	水-27	下水道水管橋点検業務委託	予定価格超過のため不調				
R4.8.12	水-28	不明水調査業務委託	5,830,000	㈱建設技術研究所	R4.8.23～ R4.12.23	1	
R4.8.12	水-33	楢原配水池耐震二次診断業務委託	6,820,000	㈱浪速技研コンサルタント	R4.8.23～ R5.3.17	2	