赤 穂 市 入 札 結 果 情 報

入 札 日	工 事 番 号	工 事 名 称	落 札 金 額 (税込) (円)	請 負 業 者	工 期	入札 者数	備 考
R3.09.17	建-53	堤防山田線外舗装改良工事	3,414,603	㈲アサヒテック	R3.09.29～ R3.12.10	11	
R3.09.17	建-55	板屋町１３号線外道路修繕工事	入札者全員が最低制限価格未満のため不調				
R3.09.17	建-56	浜田惣門線外舗装修繕工事	21,268,886	㈲馬場組	R3.09.29～ R4.1.14	12	
R3.09.17	建-57	中広川河川改修工事	3,626,466	㈱芳人	R3.09.29～ R3.12.3	8	
R3.09.17	建-59	緊急道路修繕（その２）工事	5,133,403	㈲馬場組	R3.09.29～ R4.02.28	3	
R3.09.17	都-23	文化会館（小ホール）舞台照明負荷設備改修工事	予定価格超過のため不調				
R3.09.17	都-26	東有年沖田遺跡公園復元住居屋根葺替工事	予定価格超過のため不調				
R3.09.17	産-10	木津地区治山復旧工事	有効な入札者が最低制限価格未満のため不調				
R3.09.17	水-35	砂子御山1号橋汚水管移設工事	4,141,308	㈲アサヒテック	R3.09.29～ R4.01.28	8	
R3.09.17	水-36	砂子御山1号橋添架管設置工事	18,370,000	㈲富士工業所	R3.09.29～ R4.01.28	6	