赤 穂 市 入 札 結 果 情 報

入 札 日	工 事 番 号	工　事　名　称	落 札 金 額（税込）（円）	請 負 業 者	工　　期	入札者数	備 考
R7.7.25	建-51	市民総合体育館チラーユニット改修工事	予定価格超過のため不調				
R7.7.25	産-16	木津地区治山復旧工事	2,701,471	（有）アサヒテック	R7.8.5～R7.11.28	10	
R7.7.25	水-23	小規模処理場遠方監視設備整備工事	予定価格超過のため不調				
R7.7.25	水-28	加里屋配水管移設工事	8,970,852	（有）瀬戸内工業所	R7.8.5～R7.10.31	8	
R7.7.25	建-46	赤穂大橋線道路修正設計外業務委託	6,505,400	（株）アイコン	R7.8.5～R8.2.27	16	
R7.7.25	建-48	赤穂保育所地盤調査及び補強設計業務委託	3,058,000	（株）玉垣建築設計事務所	R7.8.5～R8.3.16	2	
R7.7.25	産-17	奥田池下流水路実施設計業務委託	8,118,000	サンスイコンサルタント（株）	R7.8.5～R8.1.30	5	
R7.7.25	水-27	水管橋ドローン点検業務委託	6,096,200	（株）浪速技研コンサルタント	R7.8.5～R7.12.5	7	